

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..ขุดลอกและปรับปรุงผนังชะลอน้ำ (อาคารระบายน้ำ) ห้วยหินลาด บ้านหนองนกเขียน หมู่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ส่วนสำนักปลัด อบต.ขามป้อม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร...
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....245,000.-บาท(-สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-).....
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โครงการขุดลอกและปรับปรุงผนังชะลอน้ำ (อาคารระบายน้ำ)ห้วยหินลาด บ้านหนองนกเขียน หมู่ 5 โดยทำการขุดลอกพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอก(ขนทิ้ง) รวมไม่น้อยกว่า 3,120 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงผนังชะลอน้ำด้านหน้าอาคารระบายน้ำ โดยทำการก่อสร้างผนัง คสล. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.ขบ.-2-01 รวม 5 จุด ยาวไม่น้อยกว่า 41 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ขามป้อมกำหนด).....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....3 เมษายน 2562.....เป็นเงิน.....250,000.-บาท.....
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน.....
 - 5.2 ...หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย.....
 - 5.3 ...ตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหินงานก่อสร้างชลประทาน.....
 - 5.4บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1นางสาวโพนัน ดาศรี ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง.....
 - 6.2นางสาวเพ็ญพร แก่นนา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.....
 - 6.3นางอรณิชา ไชยบัง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....
 - 6.4
 - 6.5
 - 6.6
 - 6.7

